

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc chào giá công tác: Sửa chữa nhỏ các khoa phòng tháng 3.2025

Kính gửi: - Các nhà thầu cung cấp.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp dự toán “Sửa chữa nhỏ các khoa phòng tháng 3.2025”.

Trân trọng mời các nhà thầu quan tâm, chào giá theo các nội dung yêu cầu như sau:
Cung cấp dự toán “Sửa chữa nhỏ các khoa phòng tháng 3.2025”.

(kèm theo phụ lục: danh mục, số lượng)

1. Mục đích: Làm căn cứ lập dự toán giá gói thầu dự toán “Sửa chữa nhỏ các khoa phòng tháng 3.2025”.

2. Nội dung yêu cầu:

Chào giá gồm 02 phần chính: Năng lực và tài chính

2.1. Yêu cầu về năng lực nhà thầu (nếu có, không bắt buộc nộp cùng):

- Có đăng ký kinh doanh phù hợp
- Có giấy phép hoạt động ngành nghề theo quy định (nếu có)
- Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu.

2.2. Yêu cầu về giá:

- Về giá: Giá nhà thầu chào đã bao gồm đầy đủ các chi phí để hoàn thành công việc cung cấp dịch vụ, như: Các loại thuế, phí theo quy định, chi phí vận chuyển; chi phí đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, các nội dung khác theo quy định của pháp luật để hoàn thành công việc theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, không trái pháp luật; theo bảng phụ lục, phần danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật. Hàng đạt tiêu chuẩn Việt Nam

- Địa điểm thi công: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (số 12, phố Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội).

2.3. Các yêu cầu khác:

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn kính mời các nhà thầu có khả năng thực hiện công việc Sửa chữa nhỏ các khoa phòng tháng 3.2025 gửi chào giá đến Bệnh viện:

- Thời gian thực hiện cung cấp: 30 ngày

Thời gian gửi chào giá: sau 03 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận chào giá:

+ Phòng Hành chính quản trị (phòng 106 nhà B1) - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (địa chỉ: Số 12, phố Chu Văn An, quận Ba Đình, Hà Nội).

- Thường trực giải quyết công việc: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (phòng 106 nhà B1).

- Nhà thầu sẽ được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, liên hệ qua các hình thức như: điện thoại, Email, Fax hoặc bằng văn bản để thông báo và trao đổi các nội dung liên quan

đến công việc (nếu cần).


Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kính mời các nhà thầu cung cấp dịch vụ; quan tâm gửi chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCQT.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 



Trần Liên Hương

PHỤ LỤC: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ

Dự toán “Sửa chữa nhỏ các khoa phòng tháng 3.2025”

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày / /2025 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn)

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	HCQT-thư báo:Dán đề can mờ cửa ra vào phòng 108 kt:1,0x1,2=1,2m2	m2	1,2
2	Khoa khám bệnh:Sửa gạch men ốp cạnh tường bị bung phòng 210	khoán gọn	1
3	Phẫu thuật nhi:Treo lại bàn ăn bệnh nhân ngoài hành lang bị rơi	khoán gọn	1
4	Khoa Dinh dưỡng:Sơn lại tường phòng tư vấn,phòng trưởng khoa bị bong tróc	m2	8
5	Khoa mắt:Lắp máng hứng nước buồng bệnh bị dột	khoán gọn	1
6	TCCB:Lắp tay nắm cửa phòng 112(tay bệnh viện cấp)	đôi	1
7	Khoa Dược:Gia cố trần kho vật tư bị võng	khoán gọn	1
8	Khoa cấp cứu:Lắp bảng qui trình rửa tay ngoại khoa phòng chấn thương	cái	1
9	KK Bệnh:Lắp hướng dẫn rửa tay phòng 118,phòng 112 nhà A1	cái	2
10	Khoa H:Gia cố cánh cửa tủ thuốc phòng trực bị bung	khoán gọn	1
11	Khoa H:Lắp tay nắm cửa nhà vệ sinh phòng dịch vụ(tay nắm bệnh viện cấp)	đôi	1
12	KK Bệnh:hàn gia cố ghế chờ bệnh nhân trước cửa phòng 112C bị gãy	cái	1
13	Khoa cấp cứu: -Sơn chấm vá 1 số vị trí các buồng bệnh,kho,phòng hành chính:7m2x60.000đ=420,000đ -Vá,sơn bả trần thạch cao bị thủng: 1m2x200.000đ=200.000đ	khoán gọn	1
14	Khoa H:Lắp khóa cửa thoát hiểm cầu thang bộ(khóa bệnh viện cấp)	cái	1
15	PTTH-TM:Lắp tay nắm cửa vệ sinh phòng 236(tay nắm bệnh viện cấp)	đôi	1
16	PTTH-TM:Lắp tay nắm cửa vệ sinh phòng 243+244(tay nắm bệnh viện cấp)	đôi	2
17	KK Bệnh:Lát lại gạch vỡ khu chờ khám trước phòng 117 nhà A1	khoán gọn	1

18	HSCC Nhi: Vận chuyển sắp xếp giường tủ trang thiết bị phục vụ công tác điều trị dịch sởi tầng 2 nhà E	công	3
19	Khoa I: Vận chuyển sắp xếp giường tủ trang thiết bị phục vụ công tác điều trị dịch sởi tầng 2 nhà E	công	5
20	KK Bệnh: Thay ổ khóa phòng 114 nhà A1(ổ khóa bệnh viện cấp)	cái	1
21	PT Nhi:lắp 01 móc quạt trần Phòng 326	cái	1
22	Khoa Dược:sửa cửa xếp tầng 2 nhà D1 bị kẹt	khoán gọn	1
23	KK Bệnh:Thay ổ khóa phòng 126 nhà A1(ổ khóa bệnh viện cấp)	cái	1
24	Khoa Bông:Lắp 01 chốt cửa phòng bác sỹ	cái	1
25	KK Bệnh:Hàn giá cố ghế chờ trước cửa phòng 119 nhà A1 bị hỏng	khoán gọn	1
26	HCQT:Sơn lại vách kẻ sân cầu lông khu vực sân tượng thánh công số 1 Chu Văn An	khoán gọn	1
27	HCQT:Lắp tay co tự đóng nhà vệ sinh,cửa ra vào phòng khách Trần Hưng Đạo tầng 2 nhà B1	cái	3
28	CTXH:Cắt sửa quây hướng dẫn nhà A1	khoán gọn	1
29	Khoa Dược:Thay tay nắm cửa kho pha chế(tay nắm bệnh viện cấp)	đôi	1
30	KK Bệnh:treo lại hòm thư góp ý sảnh khám ngoại	cái	1
31	HCQT:Sửa khóa cửa phòng vệ sinh khu sảnh BGĐ bị bung	cái	1
32	PTTK:Thay tay nắm cửa nhà vệ sinh sọ não 2(tay nắm bệnh viện cấp)	đôi	1
33	TMH:Gia cố kính mặt bàn phòng 220 tầng 2 nhà A1;thay tay nắm cửa nhà vệ sinh phòng 131 nhà D1(tay nắm bệnh viện cấp)	khoán gọn	1,00
34	Khoa Dược-Kho B:Khoét vách,lắp 02 quạt thông gió nhà vệ sinh(quạt bệnh viện cấp)	cái	2
35	HCQT-tổ kho:di chuyển kho tầng hầm nhà C về kho mới sau nhà E -Tháo vách+ cửa tôn kho tầng hầm nhà C kt:15,0x2,4=36m2 x30.000đ=1.080.000đ -Làm vách +cửa tôn kho sau nhà E(tận dụng vật tư cũ của Bệnh viện) kt 7,2x2,4=17,28m2x150.000đ=2.592.000đ -Nhân công di từ kho tầng hầm nhà C lên khu kho mới sau nhà E 3 công x400.000đ=1.200.000đ	gói	1
36	Khoa Dược:Cắt bỏ móc quạt trần phòng hành chính và sơn lại trần	khoán gọn	1

37	HCQT:Cắt bỏ 02 bộ cửa xếp tầng 1 nhà A3;02 bộ cửa xếp tầng 3 nhà A3 và 02 khung hoa sắt ngăn cầu thang bộ tầng 3 lên tầng 4 cửa 2 cầu thang bộ số 4 +số 5	khoán gọn	1
38	KSNK:Lắp 03 bản lề inox nhà vệ sinh tầng hầm nhà C	cái	3
39	NT Hóa:Xử lý nền nhà vệ sinh phòng 1 bị sụt lún	khoán gọn	1
40	Nội 1: thay tay nắm cửa nhà vệ sinh phòng 413(tay nắm bệnh viện cấp)	đôi	1
41	Nội TM:Nối thêm móc quạt trần phòng 214+phòng 215	cái	2
42	Nội 1:Lắp móc quạt trần phòng 414	cái	1
43	Nội 2:Tháo bỏ máng tôn mái trước cửa khu hành lang Đơn nguyên Thận nhân tạo bị han rỉ	công	0,5
44	PTLN:Lắp tay co thủy lực phòng trưởng khoa(tay co khoa cấp)	cái	1

